Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego
WZOR UMOWY

UMOWANR ..ccvvveinnneen.
(zwana dalej ,,Umowa”)

zawarta w dniu: ............ 2022 r. w oparciu 0 wyniki ogloszenia o zaméwieniu nr /2022 z dnia
20.01.2022 r. pomiedzy:

Swidnickim Gminnym Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o.0. z siedziba w Bystrzycy
Dolnej 55A, 58-100 Swidnica, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia —
Fabrycznej we Wroctawiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr
KRS 0000307935, bedacym platnikiem podatku od towaréow i uslug VAT, o numerach NIP:
8842663863, Regon : 020775910, posiadajacym kapitat zakladowy w wysokosci 6.449.500,00
ztotych,

reprezentowanym przez :

Prezesa Zarzadu — Lidi¢ Mendak

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

(wydruk z systemu informatycznego KRS Zamawiajgcego stanowi Zatgcznik Nr 1 do Umowy)

a.

...................................... zsiedzibaw ...............................prowadzacym dziatalno$¢
gospodarcza pod firma ...........coooiiiiiiiiii reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawca”

(wydruk z systemu informatycznego KRS/ CEIDG Wykonawcy stanowi Zalgcznik Nr 2 do

Umowy)

zwanymi dalej facznie ,,Stronami” , a kazde z osobna ,,Strona”,
0 nastepujacej tresci:

Na podstawie Umowy Strony ustalaja, co nastepuje:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru
inwestorskiego w pelnym zakresie, obejmujgcym branze sanitarng i drogowa nad realizacja
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w
Opoczce - 11 etap”.

2. Nadzor inwestorski sprawowany bedzie od dnia przekazania wykonawcy robot budowlanych
placu budowy (przewidywany termin przekazania placu budowy - 15.02.2022 r.) i trwal
bedzie nieprzerwanie do czasu zakonczenia robot odbiorem koncowym i uzyskania zgody
uprawnionego organu na uzytkowanie obiektu. Nadzoér inwestorski bedzie rowniez
realizowany w okresie gwarancyjnym.

3. Dokumentacja zamierzenia budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1 znajduje si¢ na stronie
internetowej SGPK (w zakladce przetargi) i Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z calg
dokumentacjg przetargowa na w/w zadanie, tj. zapoznat si¢ z trescig ogloszenia nr 30/2021 z
dnia 07.12.2021 r.

http://www.sgpk.pl/Skladniki/ogloszenia/prow/zap ofe prow30 2021/zap ofe prow30 2021.htm
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§2

Wykonawca zapewni osobg do petnienia funkcji inspektora nadzoru, ktora bedzie posiadata
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci sanitarnej oraz w miare potrzeb roéwniez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do pelnienia nadzoru nad robotami
drogowymi.

§3

1. Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelny zakres czynnosci okre§lonych w
odnosnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz.1333, z p6zn. zm.).

2. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy
wykonawcy robot budowlanych;
Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczo$ci migdzy uczestnikami inwestycji,
wykonawca robot budowlanych - Zamawiajacy;
Kontrola inwestycji pod wzglgdem technicznym, finansowym i organizacyjnym;
Weryfikacja ksigg obmiarow, w szczego6lnosci poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie
obliczen oraz potwierdzenie wykonania robot. Ostateczng wersj¢ ksiag obmiaru Inspektor
nadzoru zaakceptuje i przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wraz z kompletem
wymaganych zatacznikow;
Wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych jego obowigzkéw wynikajacych
Z umowy zawartej z Zamawiajacym i kontrola ich przestrzegania;
Kontrolowanie w sposob ciagly jakosci robot oraz dostaw zgodnie z wymogami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, dokumentacji
projektowej, biezace archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji, certyfikatow itp.;
Biezaca kontrola wykonawcy robot budowlanych odnosnie jakos$ci wykonywanych prac,
wbudowanych materialéw 1 wyroboéw, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyroboéw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy
wymaga pobytu Inspektora na budowie w kazdym dniu, w ktorym wykonawca robot
budowlanych prowadzi roboty budowlane podlegajace zakryciu lub zatwierdzeniu
wlasciwego wykonania robdt zanikajacych (m.in. zatwierdzenie prawidtowosci
wykonania podbudowy, wykonania podtoza pod studnie, wymiany gruntu). Sprawdzanie
przed wbudowaniem materiatow: aprobat technicznych, atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci, wynikow prob badan itp. (zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.
2014 poz. 883 z p6zn. zmianami) i aktualnie obowigzujacymi rozporzadzeniami;
State monitorowanie i kontrola postgpu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnosci realizacji z obowigzujagcym harmonogramem robot,
wydawanie polecen przyspieszenia lub opdznienia prac oraz sktadanie Zamawiajacemu
przynajmniej raz w tygodniu informacji z ich przebiegu;
Informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych,
razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu
usuwanie takich problemows;
Informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw w szczego6lnosci na
bezpieczenstwo wykonywania robot, wydtuzenie czasu wykonania i/lub zwigkszenie
kosztow;
Biezaca kontrola zgodno$ci wykonania robot z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
aw przypadku wystgpienia niezgodno$ci - uzgodnienie zmian projektu z autorem
dokumentacji projektowej i Zamawiajacym;
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12) Wydawanie Kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, a takze odkrywek oraz poswiadczenie usunigcia wad,;

13) Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ =z projektem lub
pozwoleniem na budowe;

14) Przeprowadzanie odbioréw robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) i odbioréw robot
czesciowych (etapowych), uczestniczenie w probach (Zamawiajacy wymaga, aby proby
szczelnosci odbywaly sie z udziatem wykonawcy robot budowlanych w obecnosci
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego) i odbiorach technicznych
przewoddw, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania oraz ich
dokumentowanie;

15) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, lub zamiennych
bezzwloczne, pisemne wystgpienic w tej sprawie do Zamawiajacego. Opracowanie
protokotu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych zawierajacego
opis powstalych probleméw technicznych, opis ewentualnych zmian koniecznych
w dokumentacji projektowej oraz opis niezbednych do wykonania rob6t dodatkowych
W rozumieniu przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych i przedstawienie
Zamawiajacemu w celu uzyskania akceptacji. Warto$¢ i zakres robdt dodatkowych
wymaga kazdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego;

16) Uczestnictwo w odbiorze koncowym wykonanych robot. Przygotowanie dokumentacji
odbiorczej oraz listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usuni¢cia. Potwierdzenie
w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koncowego. Przekazanie
Zamawiajagcemu  zweryfikowanej,  kompletnej  dokumentacji i  dokumentacji
powykonawczej;

17) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i problemow
narastajacych podczas robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom, jezeli sa mozliwe do
uniknigcia,

18) Swiadczenie ustug w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane (5 lat od
daty podpisania koncowego protokotu odbioru robdt) tj. nadzér nad usuwaniem wad 1
usterek w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji poprzez: udziat w pracach komisji przegladow,
realizacj¢ ustalen protokoldéw usterkowych, odbior robdt poprawkowych. W przypadku
sporu co do przyczyny ujawnionych wad ocena czym s3 one spowodowane (wada
dokumentacji projektowej, wada wykonawcza, inna);

19) Wszystkie inne czynnosci i zadania niewymienione W niniejszym zakresie zadan, ktore
okazg si¢ konieczne dla prawidlowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego) oraz zabezpieczenia interesOw Zamawiajacego;

20) Scista wspolpraca z Zamawiajacym, zgodnie z jego poleceniami i obowigzujacymi
przepisami.

. Wykonawca pehni¢ bedzie nadzor inwestorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajacych

nadzoru wynikajacych z postgpu robot i potrzeb procesu inwestycyjnego, a takze na kazde

wezwanie Zamawiajacego, przy czym:

1) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) w czasie prowadzenia robot budowlanych pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz
w tygodniu; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiajacego oraz dotyczacy czynnoSci,
0 ktorych mowa w § 2, powinien nastapi¢ nie pdzniej niz w nastgpnym dniu roboczym po
zgloszeniu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezb¢dne do prawidlowego wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
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budowlane i zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania Umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci w art. 355 § 2 Kodeksu
cywilnego wynikajacej z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci okreslonej;

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania Umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego;

3) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
Umowy;

4) przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgltoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw, materialow i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowos$ci wykonania Umowy.

5. Strony o$wiadczaja, ze wdrozyly we wlasnym zakresie $rodki techniczne i mechanizmy
zapewniajace nalezyty poziom ochrony danych osobowych, co zapewnia bezpieczenstwo
przetwarzania danych osobowych wszystkich o0s6b uczestniczacych przy realizacji
przedmiotowej Umowy.

6. Strony zobowigzane sg wspoétdziata¢ ze sobg oraz innymi podmiotami w celu zapewnienia
prawidlowego wykonania Umowy, w szczegdlnosci z wykonawcg prac budowlanych.

§4

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania Umowg przedstawicielem
Zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawca rob6t budowlanych, w zakresie praw
objetych umowa.

§5

1. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg tych robdt, to Wykonawca powinien
niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
wykonawcy robot.

2. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robdt polecenia wykonania robot dodatkowych.

§ 6

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za przedmiot umowy wynosi netto: ................ zt,
stownie ztotych: ... ,

2. Wynagrodzenie umowne moze by¢ platne na podstawie wystawianych przez Inspektora
Nadzoru, nie czg$ciej niz raz w miesigcu, faktur cze$ciowych. Wskazane w fakturach
czesciowych nalezno$ci pozostawaé muszg w zwigzku procentowym zaawansowaniem robot
Wykonawcy. baczna kwota wynagrodzenia objetego fakturami czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 75% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Faktur¢ koncowa Inspektor
Nadzoru wystawi po zakonczeniu czynnos$ci odbioru koncowego zadania i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy dokona platnosci przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 30 dni

liczac od daty otrzymania faktury.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty nadzoru — rowniez w okresie
gwarancji (termin gwarancji wynosi 60 miesigcy od daty podpisaniu z wykonawcg robot
budowlanych koncowego protokotu odbioru robot).
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazania w fakturze numeru rachunku bankowego zgodnego

z numerem rachunku podanym w Wykazie Podatnikow VAT (Biata Lista), na ktéry ma zostaé
uregulowana naleznos¢ wynikajaca z faktury. W przypadku podania przez Wykonawce
numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku znajdujacym si¢ w Wykazie
Podatnikéw VAT, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac si¢ z ptatnoscig do momentu pojawienia
si¢ wlasciwego nr rachunku bankowego w Wykazie Podatnikéw VAT.

Wykonawca wystawi fakture na Zamawiajgcego, zgodnie z danymi zawartymi w Umowie
Opdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki a
dotyczaca przedmiotowej Umowy, dokonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody
Zamawiajacego s3 niewazne.

Zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany Umowy.

Zmiana zakresu rzeczowego, wartosci robét i opdznienie terminu zakonczenia robot
budowlanych nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w wypadku, gdyby obie Strony nie mogly

uzgodni¢ wspdlnego stanowiska co do prowadzenia robdt budowlanych z uwagi na to, ze
Zamawiajacy zadal rozwigzan niezgodnych z normami budowlanymi czy zasadami
bezpieczenstwa.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce

Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w pelnej
wysokosci.

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z wlasnych uzasadnionych przyczyn lub na wniosek

Wykonawcy robot budowlanych lub projektanta.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w wypadku, jezeli roboty nie zostana rozpoczete

w terminie 60 dni od daty wskazanej w zawartej umowie na roboty budowlane pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub w wypadku zaistnienia przerwy w robotach trwajacych
ponad 90 dni z przyczyn od niego niezaleznych.

. Poza wcze$niej wystgpujacymi w umowie przypadkami, Zamawiajagcemu przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy w razie:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie jednego miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

2) ogloszenia upadlosci lub likwidacji Wykonawcy (za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji);

3) wydania nakazu zajgcia istotnej czg¢$ci majatku Wykonawcy, majacej wptyw na realizacje
przedmiotu niniejszej umowy.

4) w przypadku nie wylonienia w postgpowaniu przetargowym wykonawcy robot
budowlanych w terminie 3 miesiecy od zakonczenia pierwszego postgpowania
przetargowego na wytonienie tegoz wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym

przy wystapieniu nastgpujacych okolicznos$ci:
1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego na zmiang¢ sposobu wykonania zamédwienia
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przez Zamawiajgcego, w przypadku gdy Wykonaweca realizuje przedmiot umowy w sposob
wadliwy albo sprzeczny z umowsa,

2) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje zobowigzan
wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajacego;

3) nieprzedtuzenie ubezpieczenia i nieprzedtozenia odpowiedniej polisy Zamawiajgcemu, w
zakresie o ktorym mowa w § 3 ust. 5.

. Odstapienie/wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw

prawnych i faktycznych odstapienia/wypowiedzenia.

. W przypadku odstgpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego Wykonawce obcigza

obowigzek sporzadzenia zestawienia wykonanych czynno$ci w ramach Umowy w celu

prawidlowego rozliczenia Umowy, tj. w celu wyptaty wynagrodzenia w wysokosci
proporcjonalnej do wykonanej Umowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikowania zestawienia.

Do wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, w ktéorym mowa w przedmiotowym ustgpie,

konieczna jest akceptacja Zamawiajacego.

§8

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nienalezyte wykonanie Umowy.

Kary umowne moga zosta¢ naliczone przez Zamawiajacego w nastepujacych przypadkach

I w wysokosciach:

1) za niestawienie si¢ przez Wykonawce na budowie na wezwanie Zamawiajacego bez
usprawiedliwienia nieobecnosci w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien roboczy nieusprawiedliwionej
nieobecnosci,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku odstapienia od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy ma prawo do potracania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy lub przez obcigzenie Wykonawcy odpowiednim dokumentem ksiggowym.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§9

. Wszelkie zmiany i uzupetlienia Umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem niewaznosci. Strona
dazaca do zmiany tre$ci umowy jest obowigzana przedstawi¢ argumenty przemawiajace za
zmiang.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w Umowie w nastgpujacym
zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
a) koniecznosci zlecenia wykonawcy prac budowlanych wykonania robot dodatkowych,
b) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia,
C) zmiany przepisow powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy
narzucaja,
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d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydatly uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesigcy,

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robodt
budowlanych, przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w
szczegblnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace
maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze
z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.,

f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawcy i
wykonawcy prac budowlanych skutkujagcych niemozliwoscig prowadzenia prac, a w
szczegolnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren robot
spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych oraz protestami
mieszkancow z blokada drog.

2) Wykonawce ma zastgpi¢c nowy wykonawca w wyniku polgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub
jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki Stawiane przez
Zamawiajacego w Umowie, tj. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy;

3) pozostatych zmian:

a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje
skrocenie terminu realizacji Umowy, zmniejszenie warto$ci Umowy),

b) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyltadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne 1 niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji,

C) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacja przez Zamawiajacego
z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
spelnione $wiadczenia 1 udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniodst w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

d) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
dokumentacji projektowej.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zadania, a w szczegolnosci danych finansowych 1 projektowych.

. Wykonawca zapewnia, iz postanowienie ust. 1 zawarte bedzie we wszystkich umowach
zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangazowanymi w wykonywanie Umowy.

. Naruszenie postanowien ust. 1 1 2 moze w szczegdlnosci stanowi¢ podstawe wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§11

. Przy realizacji Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego, w tym przepisy dotyczace ochrony danych osobowych.

. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie dane osobowe wynikajace z umowy sg przetwarzane
w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia zawartej umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem
1 realizacjg umowy w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegolnosci z
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Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku (dalej: ,,RODO”).
. Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o zasadach przetwarzania danych osobowych
pozyskanych w zwigzku z zawarciem i realizacja umowy, a Wykonawca nie wnosi do nich
zadnych zastrzezen.
. Strony os$wiadczajg iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy, z mocy prawa
lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego
lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia Umowy
zachowuja petng moc 1 skutecznosc.
. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 6 zostang zastgpione, na
mocy Umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa 1 w pelni skutecznymi, ktore
wywoluja skutki prawne zapewniajagce mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§12

. Dane korespondencyjne stron sg okres$lane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiajgcego
i Wykonawcy.
. Korespondencja w ramach Umowy pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wystana faksem lub poczta
elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwtocznie przestana takze w formie pisemnej 1 data
jej otrzymania jest datg otrzymania korespondencji. Przesytka pocztowa musi by¢ wystana za
posrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub dorgczona osobiscie na adresy
Stron podane w umowie.
. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowigzek bezzwlocznie
poinformowa¢ Zamawiajacego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje
Zamawiajacego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja zwigzana
z Umowa zostanie uznana za skutecznie dorgczong pod dotychczasowy adres.
. Dokumenty dostarczane beda w dniach pracy Zamawiajacego tj. od poniedziatku do pigtku w
godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, Zze dostarczenie ich w godzinach po6zniejszych bedzie
skutkowato uznaniem, ze dotarly do Zamawiajacego nastgpnego dnia roboczego.
. W wyjatkowych niedajacych si¢ przewidzie¢ sytuacjach lub w przypadkach naglych Strony
zobowiazujg si¢ do zapewnienia wzajemnego wspotdziatania roéwniez poza dniami oraz
godzinami wskazanymi w ust. 4.
. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego przekazywania sobie niezwlocznie wszelkich
informacji mogacych mie¢ wplyw na realizacj¢ Umowy. Wykonawca udzieli odpowiedzi w
formie pisemnej na zglaszane przez Zamawiajgcego uwagi dotyczace realizacji przedmiotu
Umowy, w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze.
. Komunikacja pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca musi by¢ prowadzona w jezyku
polskim. Wszelkie dokumenty przedstawione Zamawiajacemu przez Wykonawce musza by¢
dostarczone w jezyku polskim.
. Do biezacej wspotpracy, w zakresie wykonywania przedmiotowej Umowy, w tym
podpisywania protokotow, upowaznione sg nastepujace osoby:
1) po stronie Zamawiajacego:

Zofia Gruszecka — specjalista ds. inwestycji, mail: jrp.zg@sgpk.pl , tel.: 74-85159-86,
lub inne osoby wskazane pisemnie przez Zamawiajacego;
2) po stronie Wykonawcy:

mail: , tel.: ,

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Wykonawce.
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. Zmiana osO6b upowaznionych do biezgcej wspotpracy 1 dokonywania uzgodnien w trakcie
realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na pi$mie i nie wymaga zmiany
Umowy.

§13

. W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikajagce z wykonania Umowy, ktéore nie moga by¢ rozstrzygnigte
polubownie, beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach w jezyku polskim, 1 egzemplarz
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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